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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji  projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robót budowlano – montażowych polegających zaprojektowaniu i budowie obiektu
obory  dla  krów  o  powierzchni  27x70  m  w  technologii  szkieletowej  ściany  cokołów,
fundamenty  i  posadzka żelbetowa,  konstrukcja  przekrycia  łukowa stalowa z  przekryciem
powłokowym PCV.
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  realizację  oraz
przekazanie obiektu do użytkowania.
Projekt z realizacją powinien umożliwiać użytkowanie obiektu po zakończeniu prac.
Realizacja powinna zabezpieczać istniejące i budynki oraz teren zielony wraz z drogami, oraz
być jak najmniej uciążliwa dla prowadzonej na terenie gospodarstwa hodowli zwierząt.  

1.1. Informacje ogólne
Niniejsze zamówienie obejmuje 
1) Uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji

projektowej - Inwestor informuje że wystąpił o mapę do celów projektowych 
2) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania

technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych
3) wykonanie  opinii  i  ekspertyz  niezbędnych  dla  należytego  wykonania  przedmiotu

zamówienia wg wymagań projektowych wykonawcy 
4) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia
5) wykonanie inwentaryzacji terenu w niezbędnym zakresie do przedmiotu opracowania
6) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją w stopniu

umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia
7) wykonanie koniecznej pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością

jak  dla  projektu  wykonawczego  wraz  ze  sporządzeniem  informacji  dotyczącej
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

8) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych,
decyzji,  zgód  i  zatwierdzeń  oraz  odstępstw  od  obowiązujących  przepisów  jeżeli
zajdzie  taka  konieczność;  uzyskanie  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid,  PPoż, ochrony środowiska oraz innych wymaganych
przepisami;  sporządzenia  niezbędnych  pozostałych  projektów,  np.  ruchu  na  czas
prowadzenia  robót,  projekty  warsztatowe oraz  inne,  jak  również  przeprowadzenie
wymaganych  badań  ,sprawdzeń,  pomiarów,  itd.  Niezbędnych  dla  należytego
wykonania przedmiotu zamówienia

9) wykonanie zestawień materiałów
10) Wykonanie  robót  budowlano  –  montażowych  na  postawie  zatwierdzonej

dokumentacji projektowej w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji
zamówienia pod nadzorem uprawnionej osoby

11) Wyposażenie  pomieszczeń  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  i  programem
funkcjonalno - użytkowym

12) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Projektowana  budowa  Obory  krów  ma  za  zadanie  spełnić  oczekiwania  w  zakresie
przebywania stada w ilości minimum 180 szt.  
Na terenie działki  znajdują się następujące przyłącza i  sieci:  wodociągowa,  kanalizacyjna,
sanitarna, elektroenergetyczna. 

1.3 Właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Na istniejącym terenie gospodarstwa przewiduje się wzrost liczebności stada krów dojnych
zgodnie z wymaganiami użytkownika

W obiekcie planuje się:
-  budowa  przyłączy  wodnych,  elektrycznych  oraz  instalacji  kanalizacji  odprowadzającej
gnojowicę do istniejącego zbiornika
- budowa fundamentów dla konstrukcji nośnej 
- budowa ścian zewnętrznych do wysokości min 1m wykonanych z elementów żelbetowych 
- budowa konstrukcji nośnej dachu stalowa ocynkowana  
- wykonanie przekrycia dachu w formie powłokowej membrany 
- budowa płyty posadzki żelbetowej  z zachowaniem wymagań użytkowych dla obory tzn.:
na długości obiektu od zewnętrznych krawędzi pas 3m, 5m,  3m, 5m wyniesiona o 20 cm
droga,   3m,  5m,   3m -  pomiędzy  poszczególnymi  przestrzeniami  zakłada  się  wykonanie
wyniesień wysokości ok. 20 w formie krawężnikowania
-  wykonanie  4  powierzchni  ażurowych  na  końcach 5m pasów o  wym 5mx3m jako  pola
służące do odprowadzania wody i gnojowicy z wnętrza 
- w ścianach zewnętrznych na całej długości należy wykonać rolety podnoszone o wysokości
min 1m 
- w szczycie budynku zakłada się min 4 bramy dwuskrzydłowe i dwie rolowane 

  
Oraz: 

1.3.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Wielkość obiektu określają następujące charakterystyczne parametry:
- łączna powierzchnia użytkowa: istniejąca; 1890m2
- szerokość elewacji frontowej: 27m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej przed wejściem głównym: min 6m
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1;
- wysokość budynku: min 6m w szczycie, 3m przy krawędzi zewnętrznej  

1.3.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe
 - cały obiekt ma spełniać wymagania przebywania zwierząt, nie przewiduje się wydzielania
pomieszczeń na stały pobyt ludzi  
- osoby przebywające i obsługujące zwierzęta mają zapewnione pomieszczenia socjalne poza
terenem projektowanego obiektu. 
Przyjmuje się, że w jednym czasie w oborze może korzystać nie więcej niż 180 krów 



1.3.4 Zagospodarowanie terenu 
W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie dojazdu pomiędzy
drogą istniejącą a obiektem 
z uwagi na ukształtowanie terenu,  i  istniejącą infrastrukturę  należy wykorzystać  istniejące
ciągi komunikacyjne. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia
2.1 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia
2.1.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  sporządzi  niezbędną  inwentaryzację,  ekspertyzy,  koncepcję  projektową,
dokumentację projektową wszystkich branż i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  jeżeli  będzie  konieczność  uzyska  prawomocne
pozwolenie na budowę, wykona roboty budowlano-montażowe. 
Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  sąsiadujących  obiektów  budowlanych  i
inwentarskich oraz ruchu pieszym i  jezdnym w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca
zobowiązany  będzie  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  efekty  działalności  w
zakresie:
- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż
- zabezpieczenie interesów osób trzecich
- ochrony środowiska 
- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego
Wyroby  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  mają  spełniać  wymagania  polskich
przepisów,  a  Wykonawca  powinien  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  i  posiadają  wymagane
parametry.
Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót.  Kontroli  Zamawiającego
będą w szczególności poddane:
-  rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  przed  ich
skierowaniem do realizacji – w aspekcie zgodność z programem funkcjonalno – użytkowym
oraz warunkami umowy;
-  stosowane  materiały  i  urządzenia,  w  odniesieniu  do  dokumentów potwierdzających  ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zwartymi  w  specyfikacji
(STWiOR)
- sposób wykonania robót  w aspekcie  zgodności  wykonania z dokumentacją projektową i
specyfikacjami (STWiOR).
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych
robót  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień
Umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiory częściowe
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny ( po upływie okresu gwarancji i rękojmi)
Wykonawca jest  zobowiązany w ramach zamówienia  do wykonywania  i  utrzymywania  w
stanie  nadającym  się  do  użytku,  a  dalej  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych
niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą



zaliczone  między  innymi:  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenie  interesów  osób
trzecich, ochrony środowiska, tymczasowego organizacji ruchu pieszego oraz jednego na czas
prowadzenia  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków
bezpieczeństwa ruchu,  zabezpieczenie robót  przed dostępem osób trzecich,  zabezpieczenie
terenu robót od następstw związanych z budową itp.
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.
Żadna  z  informacji  zwartych  w  tym  dokumencie  nie  zwalnia  Wykonawcy
z  odpowiedzialności  za  projekt  i  obliczenia.  Każda  konieczna  zmian  wprowadzona  przez
Wykonawcę musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  do  pełnienia
Nadzoru Autorskiego ( w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem
w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia
na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  oraz  praw  pokrewnych  do
dokumentacji projektowej.
Konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary
Wykonawca wykona we własnym zakresie.
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map
niezbędnych do realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
2.1.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Dokumentacja  projektowa  powinna  obejmować  swoim  zakresem  adaptację  istniejącego
obiektu  dla  ponownego  użytkowania  obiektu.  Dokumentacja  musi  uwzględniać  niezbędną
infrastrukturę  techniczną,  w  tym  również  konieczność  usunięcia  kolizji  z  istniejącymi
instalacjami wewnętrznymi. Dokumentacja powinna zawierać m.in. część rysunkową i część
opisową  jak  dla  projektu  wykonawczego  oraz  niezbędne  uzgodnienia  formalno  –  prawne
wynikające z dokumentacji  projektowej (np. decyzje o dodatkowej wycince drzew, zajęcia
części chodnika, zajęcie części pasa jezdni na czas wykonywania robót itp.)
Na etapie  projektowania Wykonawca zobowiązany jest  do dokonywania niezbędnych
bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji
osprzętu  oraz  poszczególnych  elementów  dotyczących  każdej  z  branż,  rodzaju
zastosowanych  materiałów  rozwiązań  technologicznych,  logistycznych  itp.)  a  po
wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji,  za którą Wykonawca odpowiada, Zamawiający
jest  uprawniony  do  żądania  poprawienia  tej  dokumentacji  w  trybie  niezwłocznym.
Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i
usterek.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  rozwiązania  projektowe  zastosowane  w
opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  i  weryfikacja  wszystkich  danych
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania  i  wykonanie  przedmiotu zamówienia,  a  w
szczególności :
1) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-budowalnych,

inwentaryzacji  istniejących  urządzeń,  przyłączy  i  sieci  w  zakresie  potrzebnym  dla
sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń  i
decyzji;



2) pozyskanie mapy do celów projektowych - Inwestor wystąpił o Mapę ;
3) sporządzenie  koncepcji  projektowej  z  uwzględnieniem  planowanych  do  zastosowania

technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję Zamawiającemu
w 2 egz.  w języku polskim w wersji  papierowej  i  1  egz.  wersji  elektroniczne  celem
wstępnej akceptacji. Koncepcja musi zawierać:
a) rysunki  architektoniczne  i  niezbędne  konstrukcyjne  prezentujące  koncepcję  tzn.

niezbędne  rzuty  przekroje  część  opisową  zawierającą  opis  rozwiązań
architektonicznych i konstrukcyjnych; 

b) rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach 
4) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 4 egz. W wersji papierowej i 1 egz. w

wersji  elektronicznej  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu
dokumentację  projektową  do  zatwierdzenia  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  przed
złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  o  ile  będzie  taka
konieczność.  Wykonawca  z  upoważnienia  Zamawiającego  wystąpi  o  wydanie  decyzji
pozwolenia na budowę.

Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe  usytuowanie  wszystkich
urządzeń  i  ich  parametry  techniczne,  szczegółową  specyfikację  (ilościową  i  jakościową)
urządzeń i materiałów.

Dokumentacja projektowa musi  uwzględniać wszystkie branże i  musi  zawierać informację
bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszystkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych  działań  związanych  z  uzyskaniem  uzgodnień  opinii  i  decyzji  Wykonawca
powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona
do  Zamawiającego  celem  wstępnej  (koncepcja)  oraz  ostatecznej  akceptacji,  w  terminie
odpowiednim  i  umożliwiającym  jej  sprawdzenie  z  uwzględnieniem  czasu  na  ewentualne
korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym
oraz  spełniać  wymagania  przepisów  w  tym  ustawy  Prawo  budowlane  w  zakresie
prawidłowości  procesu  budowlanego.  Powinna  ona  być  opracowana  przez
wykwalifikowanych  projektantów  zgodnie  z  polskim  prawem  budowlanym  i  polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi i Unii Europejskiej, zgodnie z
najnowszą praktyką inżynierską najlepszą dostępną techniką. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie
czasu przy niskich kosztach eksploatacji,  jak również możliwość szybkiego reagowania w
sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji
Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji:

a) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności,
zgodności  z  obowiązującymi  dla  tego  rodzaju  zamówienia  przepisami  prawa  oraz
posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

b) dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

c) dokumentacja  projektowa  powinna  określać  parametry  techniczne  i  funkcjonalne
przyjętych  rozwiązań  materiałowych,  wybranej  technologii,  maszyn,  urządzeń,



wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym
zakresie

d) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w
dokumentacji  projektowej  muszą  być  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  przed
przystąpieniem  do  prac  projektowych  pod  rygorem  nie  przyjęcia  dokumentacji  do
realizacji.

2.1.3 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej
Wraz  ze  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  wykonywanych  przez  Wykonawcęrobót
Wykonawca  przedłoży  Zmawiającemu  dokumentację  powykonawczą  stanowiącą  zbiór
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia w
tym:
a) inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  oraz  szkice  i  operaty  z  wykonanych

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,
b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami
c) oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami
d) oryginał dziennika budowy
e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty zastosowane i

wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia
f) dokumenty gwarancyjne wystawiane Zamawiającemu na wbudowanie urządzenia przez

Wykonawcę
g) wymagane dokumenty protokoły zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę

sprawozdań,  badań  a  w  szczególności  protokoły  odbioru  robót  branżowych  objętych
zamówieniem 

h) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekty w ramach przedmiotu
umowy, instrukcji ppoż wraz z podstawowym oznakowaniem

i) dla  wszystkich  instalacji  elektrycznych  –  protokoły  badań  rezystencji  i  izolacji
przewodów elektrycznych 

2.1.4 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych
Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano –
montażowych
1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną

wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami)

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-
prawne  potwierdzające  wymagane  klasyfikacje  w  zakresie  rozprzestrzeniania  ognia,
wydane przez akredytowane laboratoria badawcze

3) Elementy,  materiały  i  technologie  wprowadzane  na  budowę  na  podstawie  projektów
warsztatowych  dostawców  lub  producentów  muszą  być  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami  i  Polskimi  Normami  oraz  standard  użytych  materiałów nie  powinien  być
gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

4) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać: 
Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dziennik Ustaw z
2015r. poz. 1422 w zakresie & 180a) w klasie kryterium B i § 181



5) W zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom:
-  PN-EN 12464-1:2012 –  Światło  i  oświetlenie  –  Oświetlenie  miejsc  pracy  Część  1:
Miejsca pracy we wnętrzach
6) Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją  projektową  Programem  Funkcjonalno  –  Użytkowym,  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  odpowiednimi  przepisami  i  Polskimi
Normami
7)  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uzyska  od  Zamawiającego
pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji
8)  Przed  rozpoczęciem  robót  Kierownik  Budowy  jest  zobowiązany  sporządzać  lub
zapewnić  sporządzenie  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz  projektu
organizacji placu budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.
9)  Zamawiający powoła Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla  robót  zasadniczych i
branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzów autorski w ramach zamówienia
10)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  uczestnictwa  Projektantów
przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji  i  robót  w ramach Nadzoru
Autorskiego.  Szczególnej  kontroli  Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego będą  poddane
roboty  budowlane  ulegające  zakryciu  lub  zanikające  pod  kontem  ich  zgodności  z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji,  bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa  użytkowania  warunków  higienicznych  i  ochrony  środowiska,
izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem i drganiami
11) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane (art.
20)
12)  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  pomieszczenia  do  prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie 
13) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu
14)  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  przedłoży  Zamawiającemu  oświadczenia
Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z
kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu
zawodowego
15) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem  wcześniejszego  powiadomienia  o  tym  Zamawiającego  i  uzyskania  jego
akceptacji  oraz  potwierdzeniu,  że  osoby  te  posiadają  odpowiednie  przygotowanie,
doświadczenie  i  uprawnienia,  które  nie  są  niższe  niż  osób wymienionych w wykazie
stanowiącym załącznik do oferty 
16) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom 
17) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji  robót  Wykonawca okaże dokumenty,  wg których materiał  został  przekazany
odpowiednim odbiorcom materiałów stałych
18)  W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia
właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności:
- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową 
- ochrona zieleni



19)  Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  placu  budowy,  organizację  pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice
informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
20  )  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego. Harmonogram musi potwierdzać realność terminu wykonania zamówienia.
Harmonogram należy opracować w wartościach netto
21)  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  punkt  poboru  energii  elektrycznej  i  wody  dla
celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej
działki  Zadamawiającego.  Koszty  za  zużycie  wody  i  energii  elektrycznej  oraz
odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Założenie liczników
prądu i wody należy do Wykonawcy , który zobowiązany jest do bieżącego regulowania
opłat za ich zużycie
22)  W  trakcie  realizacji  robót  należy  bezwzględnie  zachować  przepisy  o  ochronie
środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o  ochronie  przyrody Dz.  U.  z  2016 poz.  2134 ze  zmianami)tak  aby nie  dopuścić  do
pogorszenia zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca opowiada
za  dobrostan  istniejącej  zieleni  i  ponosi  koszty  związane  z  jej  ewentualnymi
uszkodzeniami 
23)  Po  zakończeniu  prac  przed  całkowitym  odbiorem  końcowym  zamówienia
Wykonawca na swój  koszt  i  własnym staraniem zobowiązany jest  uporządkować plac
budowy, opróżnić  go ze swoich materiałów i urządzeń,  usunąć tymczasowe zaplecze
budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zmianami
24) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów
niż  podane  w  Programie  Funkcjonalno  Użytkowym  pod  warunkiem  zapewnienia
materiałów równoważnych nie  gorszych niż  określone w tych dokumentach.  W takiej
sytuacji  na  Wykonawcy  ciążyć  będzie  obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu
stosownych  dokumentów stwierdzających  że  proponowane  materiały  zamienne  nie  są
gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie
25) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz Autorami dokumentacji projektowej.
26)  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  udostępnienia  placu  budowy  innym
Wykonawcom  na  żądanie  Zamawiającego  w  zakresie  realizacji  innych  robót
wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.

2.1.5 Zakres robót budowlanych
Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych:
1) Prace przygotowawcze- 
2) Wykonanie  prac  ziemnych  związanych  z  niwelacją  terenu  i  przygotowaniem  pod

wykonanie fundamentów 
3) Wykonanie fundamentów
4) Wykonanie ścian zewnętrznych 
5) Wykonanie konstrukcji stalowej dachu  
6) Wykonanie przekrycia dachu 
7) Wykonanie posadzki z zachowaniem wymagań użytkowych   
8) Wykonanie dróg i dojazdów
9) Wykonanie instalacji wodociągowych i elektrycznych wewnętrznych 
10) Wykonanie i montaż bram i rolet 



11) Wykonanie przyłączy do budynku 
12) wykonanie  dróg  dojazdowych   -  łączących  budynek  z  istniejącym  układem

komunikacyjnym 
13) Wykonanie instalacji  i wentylacji dla celów przewietrzania

2.2 Przygotowanie terenu budowy
Założenia przyjęte do realizacji budowy obiektu nie powinny mieć wpływu na użytkowanie
obiektu gospodarstwa. 
Należy wyznaczyć i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne. Szerokość dróg komunikacyjnych na
terenie  budowy  powinna  być  dostosowana  od  używanych  środków  transportu  i  nasilenia
ruchu. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej
0,75m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2m.  
Na  terenie  budowy  należy  uwzględnić  miejsce  na  zaplecze  socjalno  –  biurowe.  Opady
powstający  w  trakcie  prac  budowlanych  należy  gromadzić  w  miejscu  do  tego  celu
wyznaczonym. Ponadto należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
opróżniać .Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania  materiałów i  maszyn należy wygrodzić
uniemożliwiając dostęp osobom postronnym.. 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych.  Wysokość  składowania,  rozmieszczenie  i  sposób  pobierania  materiałów
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów

2.3 Wymagania dotyczące architektury

2.3.1 Informacje ogólne
Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. 
Teren nie jest zagrożony powodzią.
Budowę zakwalifikować można do drugiej  kategorii  geotechnicznej  o prostych warunkach
gruntowo – wodnych. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Bezwzględnie  wymagane  jest  spełnienie  wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego,
bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

2.3.2 Waruki, zasady i standardy kształtowania i urządzenia terenu
Forma  architektoniczna  nowo  projektowanego  budynku  ma  charakteryzować  się  prostotą,
geometryczną bryłą, która ma odzwierciedlać charakter i przeznaczenie budynku. Wizualnie
budynki istniejące i nowy stanowią odrębne obiekty jednak o zbliżonych wysokościach, 
Dach  dwuspadowy  lub  łukowy.  Dowolne  usytuowanie  głównej  kalenicy  względem bryły
budynku. 

2.3.3 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
nie stawia się wymagań projektowych 

2.3.4 Oświetlenie
Należy zapewnić oświetlenie obiektu  



2.4 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
W ramach  projektu  budowy  wewnętrznego  układu  drogowego  przewiduje  się  wykonanie
poniższych zadań:
- pozostawienie istniejącego układu komunikacyjnego na terenie; 

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji
2.5.1 Konstrukcja nośna 
konstrukcja stalowa i / lub żelbetowa

2.6 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 
2.6.1 Instalacja wody
Zasilanie w wodę z istniejącej na terenie gospodarstwa instalacji  

2.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Należy wykonać podłączenie obiektu do istniejącego zbiornika na gnojowicę. 

2.6.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 
Odprowadzanie wód deszczowych z dachu i terenu na teren zewnętrzny. 

2.6.4 Wentylacja mechaniczna
Zakłada się montaż instalacji przewietrzającej w formie wentylatorów .

2.6.9 Instalacja gazu 
Instalacja Gazowa - nie przewiduje się wykonania 

2.7 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

2.7.1 zasilanie obiektu
podłączenie obiektu do sieci wewnętrznej 

2.7.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne
wykonanie instalacji według wymagań użytkownika :
- trasa kablowa do zasilania punkowego lampami,
- trasa kablowa do zasilania wentylatorów,
- trasa kablowa do zasilania czochradeł,
- trasa kablowa do zasilania podgrzewanych poideł.

2.7.3 Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych
Wykonać ochronę piorunochronną obiektu wg wymagań projektowych. 

2.8 Wymagania dotyczące branży drogowej
2.8.1 Zagospodarowanie terenu 
 Na terenie przewiduje się pozostawienie istniejącego układu komunikacyjnego do wykonania
połączenie budynku z istniejącym układem komunikacyjnym.

2.8.2 Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe



układ komunikacyjny gospodarstwa pozostaje bez zmian

2.8.3 Drogi dojazdowe
nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie drogowym.  

2.8.4 Chodniki
nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie chodników  

2.8.5 Konstrukcja nawierzchni 
nie przewiduje się zmian w zakresie istniejącej konstrukcji nawierzchni 

2.9 Wymagania dotyczące materiałów i wykończenia
2.9.1 ściany fundamentów
wykonać ściany fundamentów

2.9.3 Ściany działowe 
nie przewiduje się wykonania ścian działowych wewnętrznych 
  

2.9.4 Termoizolacja ścian
nie przewiduje się wykonania termomodernizacji 

2.9.5 Rozwiązanie techniczne dachu
dach z membrany PCV na konstrukcji stalowej 

2.9.6 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy np. tytanowo-cynkowej 

2.9.7 Warstwy podłogowe
 podłogę przewiduje się w technologii płyty żelbetowej wykonywanej w miejscu wbudowania

2.9.8 Rozwiązania sufitów
nie przewiduje się wykończania powierzchni sufitów

2.9.9 Stolarka drzwiowa
do wykonania bramy otwierane / rolowane w ilości min 6 sztuk o wymiarach pozwalających
na bezproblemowy dostęp do wnętrza obiektu pojazdami obsługi 

2.9.10 Stolarka okienna
nie przewiduje się montażu stolarki okiennej - otwory zabezpieczone roletami podnoszonymi 

2.9.11 Wykończenia ścian i sufitów
ściany  z  uwagi  na  użytkowanie  i  przebywanie  zwierząt  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  (  dotyczy to  elementów innych podatnych na uszkodzenia
mechaniczne 

2.9.12 Wyposażenie



wyposażenie obiektu po stronie użytkownika 

2.10 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
nie przewiduje się narzucania rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych - nadrzędnym celem
jest zachowanie maksymalnej funkcjonalności obiektu. 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
3.1. Wstęp
3.1.1 Przedmiot
Przedmiotowe  niniejszej  standardowe  specyfikacji  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych
3.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt1
3.1.3 Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami

3.2 Określenia podstawowe zgodne z definicją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie lub zdefiniowane poniżej

istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji oraz
Europejki  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  jako  „standardy  europejskie”  lub
„dokumenty amonizacyjne” zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji

przedmiarze robót  – to  zestawienie  przewidzianych do wykonania robót  podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych

robocie podstawowej – minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót

Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów  usług  i  robót
budowlanych  ,stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003rr.  Polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004r. 



Zarządzającym realizacją  umowy – jest  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizację nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach)

3.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru
3.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 
3.3.2.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zagospodarowanie placu budowy
musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie. Należy przewidzieć organizację robót
budowlanych w taki sposób, aby nie wpływała na funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym
Wykonawca  dostarczy  zainstaluje  i   będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są
włączone w cenę umowną
3.3.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

3.3.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami  na
terenie  baz  produkcyjnych  w  pomieszczeniach  biurowych  mieszkalnych  i  magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
pracowników Wykonawcy
3.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na  powierzchni
terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociąg,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
3.3.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
3.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać  aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt odpowiednią odzież dla
ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  uznaje  się  że  wszelkie  koszty
związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględniane w cenie umownej. 
3.3.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw patentowych  i  będzie  w pełnie
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod iw sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru
o swoich działaniach przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty

3.4 Materiały
3.4.1 Źródła uzyskania materiałów i elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji Technicznej w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
Specyfikacji  Technicznej  w czasie postępu robót.  Pozostałe materiały budowlane powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,  aprobatami technicznymi,  o
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
3.4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
nie przewiduje się użycia materiałów pochodzenia miejscowego 
3.4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Każdy rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się   nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
3.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
3.4.5Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  techniczną  przewidują  możliwość
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót  wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego
rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru

3.5 Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  Specyfikacji  Techniczne,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  ukopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po
akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

3.6 Transport

3.6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwość  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
3.6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą  być  dopuszczone  do  użytku  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.



Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
a) Projekt zagospodarowania placu budowy który powinien składać sięz części opisowej i

graficznej
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
c) Projekt organizacji budowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem

oraz  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji Technicznej, projektem organizacji
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez wykonawcę
na jego koszt 

4. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych

5. Polecenie  inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

4.1 Kontrola jakości robót

4.1.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

4.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzeń Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania próbek i badania materaców u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

4.1.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru Mozę dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które:

1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych



oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem
MSWiA z 1998r. 

2. Posiadają  deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą
techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie
są  objęte  certyfikatem  określone  w  pkt  1  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej

3. Znajdują się w wykonaniu wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
W przypadku materiałów dla których  w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikację
Techniczną  każda  ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone

5. Dokumenty budowy
5.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §5 ustawy Prawo
Budowalne spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy  będą  czytelne  dokonywane  trwałą  techniką  w  porządku  chronologicznym
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerwy. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należ wypisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywanych robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
-  zgodności  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej 
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał



- inne istotne informacje o przebiegu robót
Pozycje   uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone inspektorowi  nadzoru do ustosunkowania  się.  Decyzje  inspektora  nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta  do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.2Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji technicznej.
5.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 5.1 – 5.3 następujące
dokumenty:
1) pozwolenie na budowę
2) protokoły przekazania terenu budowy
3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
4) protokoły odbioru robót
5) protokoły z narad i ustaleń
6) operaty geodezyjne
7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.5Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

6. Obmiar robót
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja
projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  w jednostkach  ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru
robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawców od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określnym w umowie
6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach  oraz  KNNRach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zostać  zgodne  z  jednostkami
określnymi w dokumentacji projektowej.
6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia  lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać
ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót



7. Odbiór robót
7.1 Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych  roboty  podlegają
następującym odbiorom:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
2) odbiorowi przewodów kominowych instalacji i urządzeń technicznych
3) odbiorowi częściowemu
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

8. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

UWAGI

Inwestor dopuszcza wariantowość oferty :

1. konstrukcja hali

2. posadzka + instalacje podposadzkowe i przyłączeniowe. 


